

***ENTE-PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI***



PROGETTO ESECUTIVO

***REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA
CASCINE NUOVE – LA PALAZZINA – BOSCHETTO - BOCCA D'ARNO***

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA

*Geom. Simone Bianucci
M° Monica Cortopassi*

R.U.P.

Ing. Riccardo Gaddi

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA - CASCINE NUOVE – LA PALAZZINA – BOSCHETTO - BOCCA D'ARNO"

1) ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - C.F. 93000640503

2) DITTA: _____ – C.F. e P.IVA _____

IMPORTO: € _____ oltre I.V.A. al 10 %

Codice CIG _____ - Codice CUP _____

L'anno 2020 con la presente scrittura privata a valersi ai sensi di legge TRA

1) l'Ing. **Riccardo Gaddi**, nato a Pisa, il 22/12/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, nella qualità di **Direttore dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli**, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, **C.F. 93000640503 e P. IVA 00986640506**;

2) il _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____;

(oppure nel caso di RTI o Consorzio ordinario di imprese)

2) il _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - 2 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

PREMESSO

-che con Determinazione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, già validato con atto del _____, € **206.951,43** (euro duecentoseimilanovecentocinquantuno/43), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € **3.105,92** (euro tremilacentocinque/92), per cui l'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € **203.845,51** (euro duecentotremilaottocentoquarantacinque/51).

-che con la Determinazione n. ____ del _____ si indicava l'affidamento dei relativi lavori mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 18/04/2019 n°32 nel testo coordinato con la Legge di conversione 14/06/2019 n.55 in vigore dal 18/06/2019;

-che con lettera prot. n. ____ del __/__/2020 sono state invitate n. __ imprese a formulare offerta per l'affidamento del contratto di appalto dei lavori in oggetto;

-che con Determinazione n. _____ del _____ l'appalto di detti lavori veniva aggiudicato in via definitiva alla ditta _____ con sede a _____, per l'importo di € _____ (Euro _____), corrispondente al ribasso del ____% sull'importo a base d'asta pari a € _____, oltre ad € _____ relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per l'importo di € _____ (Euro ____), oltre IVA al 22% pari a € _____ e così per complessivi € _____ (Euro _____);

-che con la medesima Determinazione n. ____ del __/__/____ si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico dei lavori in oggetto;

-che si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data __/__/2019;

-**che** non si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 (*“Codice delle leggi antimafia”*);

-**che** in attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, è stato acquisito il DURC dal quale risulta che l’INAIL, (o INPS o CASSA EDILE), sede di _____, con documento prot. _____ del _____ ha dichiarato la regolarità contributiva della ditta appaltatrice; *(Ripetere in caso di RTI o Consorzi per eventuali mandanti e consorziate)*

-**che** i lavori affidati con il presente contratto sono finanziati con fondi di Bilancio dell’Ente come da ultimo indicato nella citata Determinazione n. _____ del _____,

-**che**, trattandosi di affidamento diretto, si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto ed esecuzione dei lavori: L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nella persona del Direttore, Ing. Riccardo Gaddi, dà e concede alla ditta _____, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di realizzazione della *“REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA - CASCINE NUOVE – LA PALAZZINA – BOSCHETTO - BOCCA D’ARNO”*

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione

dell'Appalto.

L'Appaltatore dichiara:

1. di possedere i requisiti per svolgere tale attività;
2. di essere responsabile per eventuali danni arrecati alle persone o cose, o a qualsiasi bene di proprietà;
3. di utilizzare idonee attrezzature;
4. dell'avvenuta formazione/informazione/addestramento del personale e di tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relativamente a: a) uso attrezzature; b) uso eventuali dispositivi di protezione individuale; c) "rischi specifici" delle attività svolte; d) conoscenza dei rischi presenti sul sito valutati previo sopralluogo preliminare; e) informazione delle procedure di emergenza/pronto soccorso;
5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lavoratori/iscritti/soci i dispositivi di protezione individuale previsti per ogni fase operativa;
6. di avere preso visione dei luoghi dove devono essere svolte le attività; di essere pertanto pienamente consapevole dei rischi specifici connessi con l'esercizio della propria attività; di aver esaminato il "Piano della Sicurezza e Coordinamento" e le "procedure operative" (in particolare le procedure di emergenza/soccorso) da rispettare in ogni fase operativa.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori, si fa espresso riferimento al

contenuto dei documenti di progetto, che comunque non è in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto ritenersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti progettuali che potranno essere richiesti all'Impresa appaltatrice in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale e che tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto potranno validamente esser fatte all'indirizzo **P.E.C.** _____ .

Art. 3 – Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura: L'appalto è a corpo e a misura e comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche. In particolare, si fa espressamente riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto che, debitamente sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, è parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegato ma depositato in atti presso l'Area Tecnica e del Territorio dell'Ente.

Art. 4 – Eccezioni dell'Appaltatore: Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 – Condizioni di cantierabilità: Le parti contraenti danno atto concordemente del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto: Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso materialmente non allegati, i seguenti elaborati: il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e ss. mm. e ii. per le parti non abrogate, nonché i seguenti documenti costituenti il progetto esecutivo come approvato dall'Ente, i quali, debitamente sottoscritti per integrale accettazione dalle parti, sono depositati in atti presso l'Area Tecnica e del Territorio dell'Ente: elaborati grafici progettuali e le relazioni, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi, il quadro di incidenza della manodopera ed il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, il cronoprogramma dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento, le polizze di garanzia, il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 redatto dall'aggiudicatario.

Art. 7 – Forma e principali dimensioni delle opere – importo dell'appalto: Per l'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto si fa riferimento ai disegni e alle specifiche tecniche del progetto esecutivo approvato, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto grafico e fra essi e il presente contratto resta stabilito e accettato che vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante.

L'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura posto a base d'asta ammonta a € **206.951,43** (euro duecentoseimilanovecentocinquantuno/43), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € **3.105,92** (euro tremilacentocinque/92), per cui l'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € **203.845,51** (euro duecentotremilaottocentoquarantacinque/51).

L'importo contrattuale è stato determinato deducendo il ribasso offerto in sede di gara dall'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, il tutto come risulta dal seguente prospetto:

A) Importo lavori dedotto il ribasso del _____% *(eventualmente: calcolato in funzione del*

<i>prezzo complessivo offerto)</i>	€
B) Oneri per la sicurezza	€
C) Importo contrattuale	€
D) IVA al 22%	€
TOTALE GENERALE	€

La cifra di cui al punto B) riguarda il compenso per gli apprestamenti relativi a garantire i prescritti requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri; questo, non assoggettato a ribasso d'asta, sarà compensato, di regola in progressione con gli stati d'avanzamento lavori.

Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, sia all'atto della consegna dei lavori che in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese e indennizzi di qualsiasi natura e specie, in accordo con quanto disciplinato al capo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Termini di esecuzione e penali: L'Appaltatore, come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà provvedere **entro 7 (sette) giorni** naturali, consecutivi e continui dalla data di consegna dei lavori, all'impianto del cantiere e all'inizio dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una **penale giornaliera pari a 50 €** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 90 (novanta)** naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all'Amministrazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una **penale giornaliera pari all'1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. L'importo complessivo della penale non

potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale; raggiunta tale somma verrà dato avvio alle procedure di risoluzione del contratto.

(eventuale in caso di consegna in via d'urgenza) Si dà atto che la consegna dei lavori è stata disposta in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in data _____, come risulta da apposito verbale sottoscritto in pari data, e che pertanto il termine ultimo dei lavori risulta fissato nel giorno _____.

Art. 9 – Sospensione, riprese e proroghe dei lavori: Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, così come previsto all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. In ogni caso di sospensione o proroga e per il riconoscimento di eventuali indennità si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 107 D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Disciplina dei subappalti: I soggetti appaltatori di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, sempre che l'appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta l'intenzione di avvalersi di tale facoltà specificando le lavorazioni che intende subappaltare.

Al di fuori dei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 13 dell'articolo 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 l'ente non corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Si dà atto che in sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni _____ / (oppure) non ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto, pertanto quest'ultimo risulta precluso.

Art. 11 – Cauzione definitiva e assicurazione: La ditta ha prestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, **garanzia definitiva** a mezzo polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____, in data _____, per un valore di Euro _____, *(da inserire se prodotta la certificazione)* cifra ridotta del __%, ai sensi dell'art. 93 comma 7 paragrafo __ del D.Lgs. 50/2016 in quanto la suddetta ditta ha presentato la documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In merito alla cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ha prestato, inoltre, **polizza assicurativa** n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____ in data _____, conservata in atti, che tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Riassumendo l'assicurazione contiene:

a) polizza assicurativa per l'importo pari a quello contrattuale a copertura del rischio di eventuali danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) polizza assicurativa per l'importo di € 500.000,00 a copertura della R.C. per danni causati contro terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 12 – Garanzie: Salvo il disposto dell'art. 1669 c.c. e le eventuali prescrizioni del presente contratto per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori redigerà in corso d'opera stati di avanzamento dei lavori quanto il credito netto dell'impresa aggiudicataria raggiunga l'importo netto di €. 50.000,00 dei lavori appaltati, oltre IVA. Lo stato di avanzamento lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 (quarantacinque) giorni, al suo esame. Per i pagamenti trovano applicazione le disposizioni di legge oltre che le disposizioni contenute al art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.

Art. 14 – Conto finale: Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Ai fini del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'articolo 103 comma 6) del Dlgs n. 50/2016, l'appaltatore si obbliga a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari: Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Appaltatore è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'attivazione. Dovranno inoltre essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP) assegnati al presente intervento. L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si dà atto che l'appaltatore ha presentato apposita dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti contenente altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e/o quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo, depositata in atti presso l'Area Tecnica e del Territorio dell'Ente. L'appaltatore, in caso di cessazione o decadenza dall'incarico della persona per come sopra autorizzata, si impegna a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.

Art. 16 – Controlli – Specifiche modalità e termini di collaudo: Per gli articoli riguardanti i controlli, nonché l'ultimazione dei lavori, la consegna delle opere, il collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'anticipata consegna delle opere, si fa espressamente rinvio a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 – Oneri a carico dell'esecutore: L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti.

(eventuale) Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetto agli obblighi previsti dall' art. 17 della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. .

Art. 18 – Modalità di soluzione delle controversie: Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Qualora non si procedesse all'accordo bonario, per la definizione delle controversie sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pisa.

Art. 19 - Risoluzione e recesso: La stazione appaltante può risolvere il presente contratto se risulta soddisfatta una o più delle condizioni previste all'articolo 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Restano salvi i casi di risoluzione per reati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione previsti al comma 2 del medesimo, al cui verificarsi la stazione appaltante dovrà risolvere il presente contratto.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie di cui all'art. 105 c.10 del D.Lgs. 50/2016:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice o del subappaltatore risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
3. quando, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, si verifica la mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto, come contenuto al precedente articolo 15.

Il superamento del limite imposto al precedente articolo 8 è causa di risoluzione del contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, che, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente-Parco nella sezione Amministrazione trasparente, la ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 20 – Spese contrattuali: Tutte le spese del presente atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali: L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà l'Ente-Parco di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 21- Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari - Le parti si impegnano all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che della Regione Toscana e dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate), nonché degli atti di gara e dei disegni di progetto.

In particolare si intendono espressamente richiamate e sottoscritte la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e ss.mm.ii., il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per le parti non ancora abrogate, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per le disposizioni non abrogate dal citato D.P.R. n. 207/10, il Testo unico per la sicurezza sul lavoro di cui

al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .

Questo atto redatto con mezzi elettronici su ___ pagine a video, a conferma viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 Codice dell'amministrazione digitale da:

Il Rappresentante Ente-Parco: Ing. Riccardo Gaddi (firmato digitalmente)

L'appaltatore: _____ (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 8 (Termini di esecuzione e penali), 10 (Disciplina dei subappalti), 13 (Liquidazione dei corrispettivi), 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), e 19 (Risoluzione e recesso) del presente Contratto.

Il Rappresentante Ente-Parco: Ing. Riccardo Gaddi (firmato digitalmente)

L'appaltatore: _____ (firmato digitalmente)