

COMUNE DI PISA



*ENTE-PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI*

PROGETTO ESECUTIVO

*RESTAURO FUNZIONALE ACCESSI CON ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SEDE ENTE-PARCO
EDIFICIO RONDO' DI CASCINE VECCHIE*

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

COMMITTENTE: ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI	QE
PROGETTISTA Ing. Luca Ferrucci	
R.U.P. Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. Ufficio LL.PP.: Ing. Paola Botto	

San Rossore, 18 Ottobre 2021

Il Tecnico
Ing. Luca Ferrucci



REV 02 – 18 Ottobre 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Parte A: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Importo Lavori	140'832,80
Incremento spese generali su Importo Lavori per misure straordinarie anti Covid-19 (1,739% dei lavori)	2'449,08
Costi sicurezza da PSC	8'543,46
Misure straordinarie anti Covid-19 da PSC	2'487,07
Sommano	154'312,41
Parte B: USCITA SECONDARIA	
Importo Lavori	53'605,84
Incremento spese generali su Importo Lavori per misure straordinarie anti Covid-19 (1,739% dei lavori)	932,20
Costi sicurezza da PSC	4'652,30
Misure straordinarie anti Covid-19 da PSC	1'696,53
Sommano	60'886,87
TOTALE A) + B)	215'199,28
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 4%: Parte A	6'172,50
IVA al 10% : Parte B	6'088,69
Fondo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 così ripartito:	
per funzioni tecniche (80% x 2%)	3'443,19
per l'Innovazione (20% x 2 %)	860,80
Contributo gara ANACContributo gara ANAC	225,00
Incarico PRG-DL STRUTTURALE e CS (lordo Cassa 4% e GS INPS 4%; esente IVA)	20'550,40
Incarico GEOLOGO (lordo Cassa 2% e IVA 22%)	1'866,60
Indagini geologiche (lordo IVA 22%)	3'132,96
Incarico COLLAUDO STATICO (lordo Cassa 4% e IVA 22%)	1'522,56
Oneri deposito Genio Civile	100,00
Imprevisti e arrotondamenti	838,02
Totale Somme a Disposizione	44'800,72
TOTALE	260'000,00