

**"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE-PARCO EDIFICIO RONDO' A CASCINE VECCHIE"**

INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE														
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro basesingole opere P	Grado di complessità G	Prestazioni e affidate Q	Sommatoria prestazioni $\Sigma Qi$	Somm. aliquote costi del personale $\Sigma Mi$	Percentuale costi del personale $M=(\Sigma Mi / \Sigma Qi)\%$	Compensi(al netto delle spese) $CP= V \times P \times G \times \Sigma Qi$	Spese $S= CP \times KK=25,00\%$	Corrispettivi CP + S	Di cui costo del personale $MO= (CP + S) \times M$	Corrispettivi al netto dello sconto offerto 51,712%	
<b>INTERVENTO REALIZZAZIONE RAMPA ESTERNA</b>														
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
E.22	EDILIZIA	40.000,00 €	17,43%	1,55	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.07	0,21	0,11	50,10%	2.269,00 €	567,25 €	2.836,24 €	1.420,96 €		
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
E.22	EDILIZIA	40.000,00 €	17,43%	1,55	QcI.12	0,25	0,13	52,00%	2.701,18 €	675,30 €	3.376,48 €	1.755,77 €		
									<b>TOTALI</b>	4.970,18 €	1.242,55 €	<b>6.212,73 €</b>	3.176,73 €	<b>3.000,00 €</b>
<b>INTERVENTO REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO</b>														
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA														
E.21	EDILIZIA	210.000,00 €	10,43%	1,20	QbII.02, QbII.05, QbII.23	0,12	0,06	52,00%	3.154,67 €	788,67 €	3.943,34 €	2.050,54 €		
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
E.21	EDILIZIA	210.000,00 €	10,43%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, ObIII.07	0,38	0,19	50,95%	9.989,79 €	2.497,45 €	12.487,24 €	6.362,25 €		
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
E.21	EDILIZIA	210.000,00 €	10,43%	1,20	QcI.01, QcI.09, QcI.11, QcI.12	0,67	0,36	53,25%	17.613,58 €	4.403,39 €	22.016,97 €	11.724,04 €		
									<b>TOTALI</b>	30.758,04 €	7.689,51 €	<b>38.447,55 €</b>	20.136,82 €	<b>18.565,55 €</b>
												<b>TOTALE ulteriormente scontato</b>	<b>18.000,00 €</b>	
												A sommare Onorario forfettario per pannelli strutturali	<b>500,00 €</b>	
												A sommare Onorario forfettario per variazione DOCFA	<b>500,00 €</b>	
												<b>TOTALE adeguamento</b>	<b>19.000,00 €</b>	